



COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

PROVINCIA COSENZA

Via P. Bellanova, 8

TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890

E-mail: utc.santagatadiesaro@libero.it

Prot. n° 3165

Oggetto: Appalto mediante procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE. Importo complessivo dei lavori pari a €. 569'065,22 (IVA esclusa) – RETTIFICA

AVVISO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Sant'Agata di Esaro ha pubblicato in data 27/07/2018 è stato pubblicato il bando di gara relativo all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- che la data di scadenza del bando, per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 04/09/2018 alle ore 12:00;
- più di un operatore economico in sede di sopralluogo ha fatto rilevare che tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica è prevista la possibilità di proporre eventuali interventi strutturali per sottostrutture non comprese nel progetto originario;
- tra i documenti progettuali pubblicati sul sito del Comune non è presente la relazione geologica di progetto;

PRESO ATTO CHE tra i documenti progettuali pubblicati sul sito del comune di Sant'Agata di Esaro, per mero errore materiale, non è stata pubblicata la relazione geologica di progetto;

DATO ATTO CHE:

- tale elaborato è importante ai fini di una valutazione del progetto in termini strutturali;
- per favorire la massima concorrenza, in termini di partecipazione al bando, è necessario avere un periodo di tempo congruo al fine di predisporre una eventuale proposta tecnica di natura strutturale;

PERTANTO, in virtù di quanto sopra esplicitato,

SI COMUNICA

Che la data di scadenza del bando in oggetto, prevista per il 04/09/2018, è differita al giorno 20 settembre 2018 alle ore 12:00.

Resta fermo e invariato il restante contenuto del bando.

Sant'Agata di Esaro, 22/08/2018

**Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Francesco NOCITO**

