



COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

PROVINCIA COSENZA

Via P. Bellanova, 8

TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890

E-mail: utc.santagatadiesaro@libero.it

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N° 4

Appalto dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, Codice CUP: J44H15000160002 - Codice CIG: 7560522150.

Importo complessivo dell'appalto€ 569'065,22 oltre IVA;
Importo dei lavori posto a base d'asta€ 547'065,22 oltre IVA;
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso€ 22.000,00 oltre IVA.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Sant'Agata di Esaro, edificio scolastico sito in LOCALITA' Orti n. 5, COD EDIFICIO 0781310831 – 87010 SANT'AGATA DI ESARO(CS);

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica suddivise: (D.P.R. 207/2010)			Importo	%	Prevalente o Scorporabile	Subappaltabili
Impianti termici: Edifici civili e industriali	OG1	III	€ 547.065,22	100,00	Scorporabile	Nei limiti di legge (<30%)
TOTALE			€ 547.065,22	100,00		

L'anno 2018, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 15.30, in Sant'Agata di Esaro nella residenza municipale ufficio Tecnico, sono presenti:

- Istr. Dir. IANNUZZI Francesco – Responsabile dell'area Amministrativo/Contabile
- Arch. GERVASI Francesco, componente esperto - Comune di Firmo (CS)
- Geom. BIANCHIMANI Francesco componente esperto - Comune di Castrovillari (CS);
- Geom. RIZZARO Sergio Istruttore Tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale, con compito di segretario.

Il Presidente Istr. IANNUZZI Francesco, alle 15.45 dichiara aperta la quarta seduta riservata il Segretario estrae i plichi dal cassetto dove erano custoditi per continuare i lavori.

Si richiama, in tutto il suo contenuto, il verbale n. 3 (seduta riservata) del 07.12.2018;

Il Presidente ricorda che le offerte dei concorrenti saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, dopo aver rammentato il sistema e le modalità che sovrintendono alla presente seduta di gara (trattasi del procedimento da svolgere nella seconda fase di gara, in seduta riservata, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ammesse in gara), la commissione continua nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse.

Alle ore 19.00 la Commissione decide di sospendere la seduta rinviando le operazioni di gara in seduta riservata al 12.12.2018 alle ore 15.00.

il Presidente dispone che i plichi contenenti le offerte tecniche/economiche, nonché la documentazione amministrativa vengano custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi estranei.

FIRMATO

F.to Il Presidente Istr. Dir. Francesco IANNUZZI

I Componenti

F.to Arch. GERVASI Francesco

F.to Geom. BIANCHIMANI Francesco

F.to Il Segretario Geom. RIZZARO Sergio

