Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 157 Data: 11/12/2017	**OGGETTO:** **Lavori di miglioramento della palestra Comunale.CUP: J44H15000160002.Accettazione documentazione e aggiudicazione definitiva dei servizi relativi alle Indagini Geologiche. CIG: ZC420CF8BC.**

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 50 negli Uffici comunali

Il sottoscritto **Geom. Francesco NOCITO**, Dirigente dell'Area Tecnica, e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;

P R E M E S S O

Che questo Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto preliminare per la realizzazione degli interventi volti al miglioramento stati dell'edificio adibito a Palestra Comunale;

Che il progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Municipale con Delòiberazione n. 35 del 31.03.2015, dell'importo complessivo di €. 799.536,63;

Che la Regione Calabria, Dipartimento 6 Infrastrutture – Lavori Pubblic- Mobilità , Settore 5 Lavori Pubblici - Unità Operativa 5.6 – Edilizia Scolastica con nota prot. 132184/2017 comunicava che con Decreto D.G. n° 3 del 04.01.2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 20.01.2017, la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cu alla Delibera di G.R. n. 160/2016 " *Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" – Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno*.

Dato atto di quanto sopra evidenziato e tenuto conto dell' elenco degli interventi di edilizia scolastica (scorrimento del Piano triennale 2015/2017, annualità 2017 – DL. 104/2013 " Decreto Mutui BEI) di cui all' allegato B del Decreto 3/2017, questo Ente risulta nell' elenco di che trattasi per gli l'interventi volti al migliormamento della palestra scolastica per un'importo complessivo di € 799.536,63 di cui a

carico del Finanziamento FSC – Del Cipe 26/2016 € 791.541,26 ed € 7.995,37 acarico dell'ente attuatore;

Che con atto della Giunta Municipale n. 54 del 9 ottobre 2017, avente ad oggetto : " Lavori di miglioramento della Palestra Comunale Atto di indirizzo", veniva dato mandato al sottoscritto, di adottare con la massima sollecitudine gli atti gestionali di competenza per la individuazione di professionista esterno in possesso delle necessarie competenze tecniche al quale conferire incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di adeguamento della palestra.

Che con propria determinazione n. 144 del 20.11.2017 si disponeva di procedere all'affidamento di incarichi professionali esterni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all'ingegneria per le vari fasi della progettazione e tra almeno 3 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti le indagini geologiche, le prove sui materiali e la redazione della relazione geologica, trattandosi di incarichi sotto soglia e data l'urgenza per rispettare la tempistica assegnata;

Che con propria Determinazione n. 150 del 30.11.2017, i servizi relativi alle indagini geologiche, venivano affidati provvisoriamente alla Società INDAGINI 360 S.r.l.s. con sede in Maierà (CS) alla Via Mazzacarbone n. 1, per il prezzo di €. di €. 27.570,00, oltre IVA e contributi come per legge;

Che con propria nota n. 4567 del 5.12.2017, veniva richiesto alla Società INDAGINI 360 S.r.l.s. con sede in Maierà (CS) alla Via Mazzacarbone n. 1, di presentare la documentazione richiesta dal disciplinare di gara;

Vista la documentazione trasmessa a mezzo pec in data odierna che risulta conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mmi.i.(Codice dei Contratti);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;

DETERMINA

Di accettare la documentazione trasmessa alla Società INDAGINI 360 S.r.l.s. con sede in Maierà (CS) alla Via Mazzacarbone n. 1;

Di aggiudicare definitivamente alla Società INDAGINI 360 S.r.l.s. con sede in Maierà (CS) alla Via Mazzacarbone n. 1, per il prezzo di €. di €. 27.570,00, oltre IVA e contributi come per legge i servizi relativi alle indagini geologiche propedeutiche alla stesura della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi volti al miglioramento della Palestra Comunale;

Di autorizzare il sottoscritto alla stipula della convenzione per la regolamentazione dei rapporti fra questo e la Società affidataria dell'incarico, giusto schema già approvato con la richiamata Determinazione n. 150 del 30.11.2017.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 398 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2017

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2017

Il Responsabile del Settore
F.to